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PROGETTO ESECUTIVO

(aggiornamento gennaio 2021)

Premessa.
Come si evince dai piani triennali delle OO.PP. approvati negli ultimi anni, ¢
intendimento del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno procedere

gradualmente al rprstino funzionale, alladeguamento ed alla sistemazione

definitiva di tutte le vasche di assorbimento pedemontane presenti nel
comprensorio di propria competenza.

Queste opere di bonifica per la difesa dalle acque alte, site al piede dei versanti
montuosi che circoscrivono la pianura dell’Agro Sarnese Nocerino, hanno le

seguenti funzioni:
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e  costituiscono un recapito per quegli alvei montani non collegati alla rete
colante, che altrimenti spanderebbero le loro acque sulla fascia pedemontana,
dando luogo ad allagamenti ed a conoidi di deiezione;

e tattengono tutto il volume d’acqua proveniente dai bacini sottesi,
impedendo che esso giunga nella rete colante artificiale e naturale della pianura:
Peffetto ¢ una diminuzione nella rete delle superfici di bacino sottese e quindi delle

portate al colmo di piena transitanti con conseguenti benefici su tutto il

COMPIensorio;
e  costituiscono un valido presidio dal rischio idraulico dei centri abitati e/o dei
terreni adiacenti, prossimi od immediatamente a valle;

e  parantiscono la ricarica della falda freatica, spesso depauperata dagli eccessivi

emungimenti da pozzo.

Dette funzioni, pero, sono spesso in parte compromesse da vari fattori quali
Pinsufficiente capacita, la presenza di dissesti alle arginature o lungo il corso degli
immissari a2 monte, I'eccessiva quantita di trasporto solido proveniente da monte,
etc. etc..

Tutte le vasche, infatti, hanno bisogno di interventi di consolidamento e messa in
sicurezza delle arginature, di sistemazione generale e di ripristino funzionale,
nonché di opere di sistemazione dei loro immissari; ma soprattutto la loro capacita
di accumulo va adeguata al volume di piena che pud venir superato mediamente
una volta ogni cento anni (periodo di ritorno centennale), cosi come raccomandato

dall’ Autorita di Bacino.
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Limportanza di queste opere di bonifica ¢ tanto piu rilevante se si considera
che il rischio idraulico nel’Agro Sarnese Nocerino ¢ aumentato notevolmente
negli ultimi anni a causa della esagerata antropizzazione del territorio, che ha
determinato la diminuzione della permeabilita e quindi Iincremento dei
coefficienti di afflusso, a fronte del mancato adeguamento delle sezioni degli alvei
e delle opere di difesa passiva (muri spondals, argini, ete.) agli incrementi delle portate.

L'importanza della vasca Valesana nel sistema della bonifica i lica, in

particolare, deriva dalla non trascurabile estensione del bacino sotteso, il cui

apporto idrico, grazie proprio all'invaso stesso, viene escluso dal carico idraulico

omplessi h va sulla rete colante della piana dell’Agro Sarnese Nocerino ed

in_particolare sul Torrente Solofrana. Quest'ultimo ha una sezione insufficiente e

presenta una pcnsilité rispetto al piano campagna che comporta frequenti rotte

arginali con un periodo di ritorno dell’ordine di 2-3 anni.

Il presente progetto di sistemazione ed ampliamento della vasca Valesana
rientra in questo piano di interventi del Consorzio per la mitigazione del rischio
idraulico in tutto il bacino del Sarno e segue gli altri progetti all’vopo redatti, dei
quali molti gia finanziati, cantierati ed ultimati, di sistemazione delle vasche di
assorbimento S.Croce a Nocera Superiore, Monaco ¢ Muro Rotto a Sarno, S.Lucia
e S.Maria delle Grazie ad Angri, Ciorani (solo vasca D) a Mercato San Severino,
Pignataro a Pagani.

L’invaso Valesana, anche alla luce delle ultime indagini idrologiche svolte dal

Consorzio, si ¢ rilevato di fondamentale importanza per la sicurezza dal rischio




idraulico del Comune di Castel San Giorgio ed in particolare degli abitati ¢ dei
fondi agricoli delle frazioni Campomanfoli, Aiello e Cortedomini.

Se si considera che lo stesso invaso non risulta dotato di emissario e che quindi
tutti i volumi in arrivo dal bacino sotteso devono essere smaltiti attraverso il
processo di assorbimento, ¢ necessario che venga evitata nella maniera pit assoluta
la tracimazione. Tale rischio puo essere notevolmente ridotto adeguando la
capacita dell'invaso al volume corrispondente ad un evento di piena con periodo
di ritorno di almeno cento anni, ricostruendo I'argine di sbarramento pia a valle
con i criteri delle verifiche di sicurezza al sifonamento ed alla tracimazione, che
come ¢ noto, per gli argini in terra sono 1 due eventi critici che possono
determinarne il dilavamento ed il collasso.

Da precisare al riguardo che l'argine di sbarramento attuale non garantisce nelle

sue attuali condizioni né la sicurezza la sifonamento né la sicurezza nei confronti

della tracimazione ed il dilavamento.

Al fine di scongiurare in futuro gravi danni a valle in occasioni di eventuali
eventi meteorologici molto gravosi ed eccezionali ¢ quindi intendimento del
Consorzio di Bonifica procedere quanto prima alla sistemazione definitiva della
vasca di assorbimento Valesana, anche e soprattutto mediante I'incremento della
sua capacita attuale.

Il presente progetto esecutivo per la sistemazione e Pampliamento costituisce
un aggiornamento al 2021 di quello esecutivo precedentemente approvato con la

Delibera Commissariale n.185 del 24.04.2007; che a sua volta era seguito a quello
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preliminare approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n.202 del 17.05.2001
ed a quello definitivo approvato con la D.C. n.115 del 03.03.2003.

Sul progetto preliminare del 2001 si espressero sia I'Autorita di Bacino del
Sarno sia il Comune di Castel San Giorgio: la prima con il parere favorevole
n.1627/2001 espresso nell’adunanza del 31.07.2001; il secondo con la delibera di
approvazione, in variante del P.R.G., del Consiglio Comunale n.42 del 06.11.2002.

Sul progetto definitivo del 2003 si espressero favorevolmente sia I'Autorita di

Bacino del Sarno con parere n.1083/2003 (adunanza 17.07.2003) sia il Comitato

Tecnico Regionale con parere n.56/SA03 dell'adunanza del 07.10.2003.

Campania_Centrale I'is i r il parere di competenza, che fu espresso
favorevolmen n icazion n.2976 del 18.11.2015, acquisit
rot.consortile n.17905 del 26.11.2015.

Si riportano qui di seguito la Delibera di Consiglio Comunale sopra citata e

I"altimo parere dell'Autorita di Bacino espresso nel 2015,

Intesa che fu al riguardo stipulato tra il Comune di Castel San Giorgio ed il

Consorzio di Bonifica nell'anno 2018 per la realizzazione della Sistemazione ed

ampliamento della Vasca Valesana in loc. Campomanfoli  (vedasi art.2 - Oggetto
dell'Accordo), approvato dal Comune con la D.G.C. n.90 del 23.10.2017 e dal

Consorzio con la D.C. n.31 del 14.02.2018, delibere anche esse ivi riportate.
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE PROTEZIONT CIVILE AMBIENTE - TERRITORIO

h, "m

Spett. Le Consorzio di Bonifica

—— 7. -7 dell‘AyoSumv):mao

PO PR 84014 Nocera Infeniore
pc AllUfMicio Termtondle del Governo
Ufficio Protezione Civile

Salemo

Al Genio Civile di Salerno

OGGETTO: Vasca Valesana in localita Campomanfoli- Trasmissione att

Si trasmette per gli opportuni provvedimenti copia della Delibera di Consigho

Comunalc n 42 del 067112002 di approvazione del progetio preliminare. relativo alla
sistemazionc ed amphamento della Vasca di assorbimento Valesana

Distintamente

1! Fufpzronario Responsubile

Taﬁ'a Mantcfusco
CONSORZIC F,ONIFICA r
AGRO SARNESE - NOCERINO
Prot N° ol 2

bas _0.3.711,22:/




COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

FROY A

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedirionc
men Iff -
vei_ 22 [44/ot

N° 42 DEL 067112002

OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE DI “ SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO"
DELLA VASCA VALESANA IN LOCALITA* CAMPOMANFOLI - PROVVEDIMENTI -

_ — B

L'anno DUEMILADUE il giomo SEI del mese & NOVEMBRE alle ore 1830 ncila sala delle adunan2e consilan
della Sede Comunale, 1 seguito dell imvito duamato dal Sindaco i data 31/102002 peot . 14713 ¢ runito il Consigho
Comunale i sessione STRAORDINARIA i SECONDA CONVOCAZIONE edin SEDUTA PUBRLICA
Presiede 'adunanzs il sig Dott GIUSEPPE ALEANC - SINDACO

Fatto U'appelio pomunale 1sultana peesent)

&

1)DOTT__ALFANO GIUSEPPE SE[15)GEOM  IFNNACO DOMENICO
3)DOTT_ FERRENTINO ANDREA ST [16)DOIT | ONGANELLA FRANCLSCO
3) FROE. CAPUAND VINCENZO St_{INDOTT _COPPOLA GIUSEPPE
4DOTT__ DATTERO ALFONSO NO [T)AVY CAPUANO GABRIELF
S)ING.  COPPOLA ANTONING SIT19)DOTE.  FASOLINO ANTONIO
6)RAG  SALVATI MICHELE | SI [20)RAG.  SPINLLLI GERARDO

[7) GEOM_FRANCESCO IEMMA J)RAG_ ADINOLFI VINCENZO
§)PA__ COPPOLA ADOLFO

9) PROF. ZAPPULLO SALVATORE
(10)P1__ LONGOBARDI GAETANO
11) DOTT. AMABILE ROCCO ==
12)SIG. APOSTOLICO ANTONIO
[13)DOTT. RUSSO GIOVANNI

19/ AV CAPDANG ANTONIO
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(PRESENTI I ol ASSENTI 6 |

l Resulta presente, alieest. 1" Assessore S Cuwro Abomare
Assiste 1) Segretane GENERALE - DOTT RAH ALLE MALDINI

U Presidente. contratato o sumers Jevale degh wsenenatl, dichiara aperta Iy soduts od mvita « presenti alla tamazone
dell argomento mdx a0 i ogpetio
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\ relazione dell'Assessore al Ramo
DCC. n 42 del06112002

[L. CONSIGLIO COMUNALE

5 mmclnundmmmggiomzémmﬁwdptmnomkmmn
; u”dapmdelCmvjodibomﬁaddrAgfoSUnmNooaimpmMoprdminndn
simzbmedwpliumn(oddhmdimbinﬂo%leaminbaﬁﬂ&mpomfdﬁ
oomplaodeghchbomigraﬁcimwuidllaIZaﬁmdelapomelngBmCuhoi;

Che n data 17 settembre 2002 con prot. 12448 ¢ stato presentato ¢ pubblicato allalbo pretono
del comune 1l piano di espropno,

. Che sia la vetusta che la vulnerabiliti dei muri spondali della vasca valesana determinano, in
occasione delle piene, il verificarsi dello straripamento e lallagamento del territorio della
Riwnuopcﬂnnmdidmmpitc,paqmdicmwcnn.hmmdimno

preliminare cosi come nilevabile dagli elaborati tecnici allegati, atteso che tale proposta prevede
una variante all'attuale Piano Regolatore Generale,

- Sentiti gli interventi dei consiglen comunali integralmente nportati nell'allegato resoconto della
seduta,

Acquisito 1l parere tecnico ex artd49 T U E 1. n®267/2000 in mento alla sola vanante
urbamistica,

- Fatto l'appello nsultano presenti- Dott Giuseppe Alfano, Prof Vincenzo Capuano, Dott Alfonso
Dattero, Ing Antonino Coppola, Rag. Michele Salvati, Geom Francesco lemma, P A Adolfo
Coppola, Prof. Salvatore Zappullo, P.1. Gaetano Longobardi, Dott. Rocco Amabile, Sig -
Antonio Apostolico, Dott Giovanni Russo, Avv. Antonio Capuano, Avv. Gabricle Capuano,
Rag Vincenzo Adinolfi:

- Present: 14

- Favorevol: 12
Astenuti 2 ( Capuano Gabriele F.1 e Vincenzo Adinolfi)

DELIBERA

I. Di recepire il progetto preliminarc per la sistemazione od ampliamento della Vasca di
Assorbimento Valesana in Loc Campomanfoli redatto dal Consorzio di Bonifica dell'Agro
Samese Nocenno

2 Di approvare la sistemazione ¢ l'ampliamento relativo al progetto prelinunare di cui al punto 1,
quale vaniantc al Piano Regolatore Generale del Comune, ai sensi della legge n°l del
030171978 esmen

3. Di trasmettere il presente deliberato al Consorzio di Bonifica dell'Agro Samese Nocenno

s 30
&M ato immediatamente eseguibile ex art. 134 TUE L. n® 267/2000.
L 'WN




Consorzio di Bouifica dell’ Agro

v} Sarnese Nocerino

pc  Struttora di Missione contro il
dissesto idrogeologico

W segreteri, ialasscuraidieoverno 1
MS\!W

Servizio Geologico ¢ Coordinamento

X Sistemi Integrati Difesa del Suolo,
Prot. N* - Bonifica e Irrigazione

{08 vod034ipee regione cumpani i
Daio Comune Castel San Giorgio

amiministrazone@pes comune, castelsngiongio sa il

Oggetto: Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana in localita

Campomanfoli del comune di Castel S. Giorgio (SA) — Progetto Definitivo - Cod.
151R391G1

11 Segretario Generale

Premesso che:

- il progetto in grgomento ¢ stato inserito dalla Regione Campania nella piattaforma Re.N.Di.S.
ai fini della programmazione nazionale degli interventi strutturali di mitigazione del rischio
idrogeologico;

- 'AdB regionale della Campania Centrale ha avviato d'ufficio V'istruttoria per il parere di
competenza ai sensi delle Norme di Attuszione del PSALL

- risulta gid espresso il 4 giugno 2003 parere favorevole con prescrizioni da parte del Comitato
Istituzionale dell’AdB Samo;

VISTA la L.R. n.8 del 7.2,1994 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 ¢ ss.mm.ii_;

VISTA la LR n. 1 del 27/01/2012;

VISTO il DP.GR.C. n. 131 del 30.05.14;

VISTO il vigente PSAI ¢ relative Norme di Attuazione dell’ AdB Campania Centrale;

whereto, 10 BT NAROY, o M b e g
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VISTO il parere di Comitato Tecnico dell'ex AdB Samo della Campania nella seduta del

05.11.2015 sul progetto relativo all'intervento in oggetto,
Considerato che il progetto non é stato modificato e rimangono inalterate le previsioni del PAL
si conferma il parere favorevole gid espresso, con 'ulteriore prescrizione che venga definito

il piano di manutenzione delle opere,

LK. Ly A R
| Y
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Par.1 — Aggiornamento al 2021 del progetto esecutivo redatto

nell'anno 2007.

Il progetto esecutivo del 2007 era stato sviluppato attraverso le seguenti fasi:

e acquisizione di dati sullo stato attuale della vasca, mediante sopralluoghi, rilievi
fotografici e topografici;

e acquisizione ed esame dei sondaggi geognostici e delle consulenze geologiche
gia commissionate in passato dal Consorzio o da altri enti sullinvaso di
Campomanfoli;

e acquisizione di dati sugli eventi critici verificatisi alla Valesana negli ultimi anni;

e individuazione del bacino imbrifero sotteso dalla vasca e delle sue
caratteristiche geomorfologiche;

e claborazione di un’indagine idrologica finalizzata alla determinazione della
legge di probabilita pluviometrica da assumere a base dei calcoli idraulici per il
bacino in esame;

e determinazione delle portate al colmo di piena corrispondenti ai diversi periodi
di ritorno;

e stima probabilistica dei conseguenti volumi in arrivo allinvaso;

e definizione di una maggiore superficie ¢ di idonei movimenti terra atti ad

adeguare la capacita della vasca all’arrivo di un volume corrispondente ad un

idrogramma di piena con periodo di ritorno centennale;




e risagomatura delle sponde e della arginatura per la loro messa in sicurezza,
mediante la previsione di coronamenti, di banche, di sottobanche e di opere
antisifonamento;

e verifica statica delle opere di sostegno, delle sponde e dell’arginatura alle
massime sollecitazioni di esercizio;

e progettazione di un’opera di sfioro per lo scarico di emergenza;

e progettazione di opere di sbocco per la dissipazione dell’energia posseduta
dalle correnti in arrivo dai canali immissari ¢ di una rampa di accesso alla vasca
per 1 mezzi addetti alla manutenzione ed alla rimozione futura dei detriti
trasportati dagli immissari e sedimentati nell'invaso;

e preventivo particolareggiato dei costi necessari per I'attuazione del progetto.

Da precisare che n

immissari fu esclusa, in quanto questi erano compresi nel territorio del Comune di

Siano e quindi di competenza dell'allora Commissariato di Governo istituito a

Bracigliano.

Detti canali immissari nell'invaso, al momento, non hanno rilevato particolar
criticita di funzionamento se non alcuni dissesti per erosione al piede delle
fondazioni dei muri di sponda all'interno proprio della Vasca Valesana, per i quali
si prevede la demolizione e la ricostruzione nell'ambito delle due opere di sbocco

previste nel presente progetto.
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rot. consortile al n.103 1 29.10.2020, h muni 1 Consorzio di

(Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti ¢ allo sviluppo del Paese) del progetto

medesimo proposto per un importo di €4

Al fine di perfezionare gl atti per la concessione del finanziamento, con
successiva nota prot.9403445 del 30.12.2020, acquisita a prot. consortile n.10 del
04.01.2021, il Ministero ha richiesto l'aggiornamento e l'adeguamento alle nuove
norme del progetto esecutivo del 2007 e dei relativi pareri (ed in particolare quello
dell' Antorita di Bacino della Campania Centrale), nonché il necessario verbale di verifica

del progetto aggiornato.

Pertanto lo scrivente progettista, ora Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio,
gia a partire dall'inizio del mese di novembre 2020 e con il supporto dell'Ufficio
Progettazione dell'Area Tecnica del Consorzio, ha provveduto a relaborare il
progetto esecutivo redatto nel 2007 al fine di adeguarlo e di aggiornarlo:

1. al nuovo regime dell'TVA, aumentata nel frattempo dal 20% al 22%;
2. ai nuovi prezzi unitari stabiliti nella Tariffa OO.PP. della Regione Campania in
vigore dal 2020, ed ai nuovi prezzi di mercato dei suoli da espropriare,

aumentati rispetto a quelli del 2007;

13
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3. alle nuove norme sismiche e sulle costruzioni per quanto riguarda i sondaggi
geognostici, la consulenza geologica e geotecnica ed i calcoli statici delle
previste strutture in c.a.;

4. al parziale mutamento dello stato dei luoghi lungo la sponda ovest, laddove la
Provincia ha realizzato una via di fuga Siano-Castel San Giorgio, che ha
inglobato una fascia del Demanio dello Stato Ramo Bonifiche di circa 3-4m,
realizzando una paratia di pali accostati di sostegno di 80ml di lunghezza
(intervento che comunque non ha inficiato, come si dimostrera in seguito, la capacitd della
vascay,

5. al parziale mutamento del fondo vasca attuale, dovuto essenzialmente al
deposito dei sedimi del trasporto solido dei due canali immissari ed ai lavori di
manutenzione durante gli anni nel frattempo trascorsi;

6. alla nuova estensione del bacino idrografico sotteso dalla Vasca Valesana
considerata nei calcoli idrologici, per effetto dell'abbandono di alcune opere
che i1l Commissariato di Governo post-alluvione 1998 aveva in origine previsto

e di cui si riferira piu in dettaglio nel paragrafo dedicato ai calcoli idrologici.

La rielaborazione di cui ai punti 1) e 2) ha comportato la revisione contabile di
tutti gli elaborati economici ed amministrativi  del progetto del 2007 (computo
metrico, stima lavory, elenco preg3i, capitolato, incidense sicurexza e manodgpera, piano grafico

ed analitico di esproprio, efc. efc.).
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La rielaborazione di cui al punto 3) ha richiesto una nuova consulenza geologica-
geotecnica ¢ nuovi sondaggi geognostici, il tutto riportato nell'elaborato
progettuale n.1E; con la conseguente riclaborazione dei calcoli statci di rutte le
strutture in c.a. alle nuove norme vigenti negli elaborati progettuali n.3A-3B-3C-

3D.

La rielaborazione di cui ai punti 4) e 5) ha richiesto anche l'aggiornamento del
rilievo topografico dello stato attuale al gennaio 2021, riportato negli elaborati

progettuali nn.15-16-17-18,

La relaborazione descritta al punto 6) ha richiesto l'aggiornamento dei calcoli

idrologici ed idraulici: tutti riportati nell'elaborato progettuale n.1B.

€4.658.285,16, con un aumento rispetto all'importo del 2007 di soli €158.285,16

(vedasi elab.n.41 - Quadro economico riepilogativo).




Par.2 — Descrizione dello stato attuale.

Ia vasca di assorbimento Valesana ¢ sita in localita Campomanfoli del Comune di
Castel San Giorgio, ai margini del confine settentrionale con il Comune di Siano
(SA) (allegati nn.8-9-10-11-12-13).

Nel N.C.T. del Comune di Castel S.Giorgio I'area ¢ individuata dalle particelle
n.287 (2724mq), n.608 (1446mq), n.1929-1920(ex658) (15208mq) ¢ n.693 (293mq),
della superficie complessiva di 19671mgq, con partita n.1645 in testa a Demanio

dello Stato - Ramo Bonifiche (allegato n.14).

invaso (elaborato n.2 - foto nn.1-2-34-5-6-7-8-9-10-11) si caratterizza per una
configurazione trapezoidale, con la base maggiore a sud delimitata da un argine in
terra (foto nn.2-5-20) ¢ con i restanti tre lati incassati e delimitati dalla via omonima
e dalla via di fuga post-alluvione1998 Siano - Castel S.Giorgio.

L'invaso si presenta, quindi, totalmente incassato rispetto alle strade a nord ad
est ¢ ad ovest, ma con una pensilita a sud rispetto al piano di campagna.

]’argine di contenimento del volume invasato ha un’altezza di circa 5m, con il

coronamento a quota 106-107m s.L.m., la base del paramento esterno a circa 103m

s..m. e quella del paramento interno a circa 101.50. Variabile, invece, ¢ la quota
delle circostanti strade, da un minimo di 104m s.l.m. ad un massimo di 108.3m
s..m. (allegato n.15).

Come si evince dal rilievo topografico (elaborato n.15 rapp.1/500), la vasca ha
un’estensione di circa 12430mq sul fondo, a quota media di 101.50m, e di circa

14980mq alla quota di sfioro in corrispondenza del cancello situato a sud-est
16
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lungo la via Valesana, pari a circa 104.20m s.L.m.. Pertanto la sua attuale capacita di
accumulo ¢é:
Va = (12430 + 14980)/2 * (104.20-101.50) = 37 000mc in c.t.
A completamento della descrizione teste effettuata, ¢ da aggiungere che:
e Jattuale argine di sbarramento a sud ¢ privo di nucleo o di diaframma o
di altri dispositivi antisifonamento;
e Pinvaso ¢ recintato lungo i confini con le strade circostanti;
e alla vasca si accede da un cancello sito a nord, da un secondo cancello
sito a sud-est e da un terzo sito a sud-ovest;
¢ la vasca ha due canali immissari che sboccano alle estremita della sponda

settentrionale;

® la vasca ¢ priva di emissario e che pertanto tutto il volume di acqua
eventualmente in eccesso tracima in corrispondenza del cancello pit
basso sito a sud-est, attraverso cui giunge sulla via Valesana;

e lungo il lato nord-ovest ¢ stata realizzata, in occasione della costruzione
della citata via di fuga da parte della Provincia, una palificata con pali

accostati da 600mm e¢ di lunghezza 12m (+ cordolo sovrastante) per un

tratto di circa 80ml (elaborato n.17 - sez.1-2).

lavori di sistemazione idraulica e di messa in sicurezza.




In proposito destano maggiore preoccupazione la capacita di accumulo
complessiva e la inadeguatezza dell’argine in terra di delimitazione della sponda

meridionale.

La capacita, come si evince dai calcoli idraulici effettuati nei paragrafi successivi
e dagli eventi critici gia verificatisi, di cui si esporra in seguito, ¢ insufficiente: si
rischia almeno una tracimazione all'anno. Essa va adeguata, secondo le nuove
indicazioni prescritte dall’Autorita di Bacino, al volume corrispondente ad un
idrogramma di piena con periodo di ritorno almeno centennale, considerata la sua
ubicazione a monte dell’abitato di Castel S.Giorgio e delle frazioni Campomanfoli,

Aiello e Cortedomini.

I’argine, dai paramenti troppo acclivi ed a configurazione irregolare, potrebbe
rompersi per scivolamento globale, scorrimento o sifonamento, o semplicemente
a causa della tracimazione per dilavamento o per Paggiramento laterale per

insufficiente capacita di accumulo; pertanto deve essere ricostruito in sicurezza.

I’ necessario, inoltre, prevedere I'introduzione nel sistema idraulico di un’opera

di scarico di emergenza per eventi con periodi di ritorno superiori ai 100 anni di

progetto.
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Par.3 — Caratteristiche idrogeologiche dell’invaso.

Per la progettazione della “Via di fuga per il collegamento dell'abitato di Siano alla S.S.
Nocerina ed all’A30 con nuovo tracciato nel Comune di Castel San Giorgio” la Provincia di
Salerno, Settore Servizi Tecnici — Servizio Viabilita, commissiono alla P.L.P. s.n.c.
una serie di indagini geognostiche in sito ed in laboratorio lungo la sponda
occidentale della vasca Valesana. Infatti, secondo il suddetto progetto, il tracciato
della via di fuga coincideva nella zona in oggetto con quello della via G.Pascoli, a
confine con la vasca.

Le risultanze di tali indagini furono richieste e concesse dall’ Amministrazione
Provinciale al Consorzio per la progettazione definitiva della sistemazione della

vasca e la calcolazione statica preliminare delle strutture.

Per la progettazione esecutiva, il Consorzio ha commissionato di recente la
consulenza geologica e le indagini geognostiche adeguate alle nuove norme
sismiche e sulle costruzioni, per la cui descrizione si rinvia alla lettura ed all'esame

dell'elaborato n.1E.

Nella presente relazione generale si riportano in sintesi solo alcune delle
importanti conclusioni contenute nella pag.51 della consulenza geologica, tali da

assicurare la fattibilita geologica dell'intervento in oggetto:
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non sono state evidenziate falde idriche;

I'area di ampliamento ¢ lontana dalle zone di instabilita dei pendii;

il grado di permeabilita dei terreni sabbiosi limosi con ghiaia ivi presenti €
basso, ma comunque tale da garantire l'assorbimento e lo smaltimento
graduale nel sottosuolo delle acque meteoriche in arrivo, come d'altronde
storicamente gia dimostrato per decenni sin da quando la vasca fu realizzata;
bisogna prevedere opere protettive dei fronti di scavo in corrispondenza delle
strade;

da un punto di vista sismico la categoria assegnata al suolo presente ¢ la cat.C.




Par.4 — Descrizione degli eventi critici e degli interventi eseguiti.

Al fine di fornire agli istruttori del presente progetto tutte le necessarie notizie
sulla vasca Valesana ed anche allo scopo di “tarare” il modello matematico assunto
per la progettazione, ¢ stata effettuata una ricerca storico-statistica sugli event
critici che si sono verificati negli ultimi anni.

Infatti ¢ bene considerare:

1) che qualsiasi modello matematico si basa quasi sempre su parametri di input

incerti e di approssimata valutazione;

del confronto dei risult

Le notizie sono state acquisite mediante le testimonianze sia di tecnici del
Consorzio sia di tecnici del Comune di Castel San Giorgio.

La vasca Valesana, a seguito dei disastrosi eventi alluvionali del maggio 1998,
venne invasa dai fanghi provenienti non solo dal proprio bacino imbrifero ma
anche da quello del Torrente Lavinaro in Comune di Bracigliano, il cui corso
venne in parte deviato dalle colate detritiche. Infatti una parte dell’acqua e del
fango continuo a defluire verso le vasche di Ciorani mentre un’altra parte, a causa
dello sbarramento costituito dai depositi delle colate, deflui verso la Valesana, che
si riempi parzialmente con conseguente tracimazione dei volumi in eccesso; gran
parte della sua capacita di accumulo venne dunque compromessa dal trasporto

solido.
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Si verifico, altresi, lo scivolamento allinterno di una parte dell'argine
meridionale di sbarramento.

Per questi motivi il Commissario di Governo delegato per l'attuazione degli
interventi di cui all’'Ordinanza n.2787 del 21.05.1998 appalto, tramite il Genio

Civile di Salerno, un intervento di rimozione del materiale detritico e di

ricostruzione dell’argine danneggiato per il ripristino della minima funzionalita
della vasca.

Successivamente al suddetto intervento si sono verificati altri eventi critici anche
se meno gravi e consistenti.

Secondo la testimonianza di alcuni tecnici del Comune di Castel San Giorgio di

Siano, nei periodi autunnali-invernali si assiste spesso ad almeno un riempimento
totale del bacino all’anno, con la tracimazione dell’acqua attraverso il cancello
posto sul lato est ed il ruscellamento dell’acqua di sfioro lungo la via Valesana ivi
adiacente, a causa della maggiore quota del coronamento dell’argine rispetto alla
soglia di ingresso dalla strada in corrispondenza del cancello stesso.

I'ultima tracimazione della Vasca Valesana rsale al 1° novembre 2019,
allorquando ci fu la segnalazione allo scrivente progettista del Consorzio da parte

delle Amministrazioni comunali di Siano e di Castel S.Giorgjo.

Da_un punto di vista statistico, ¢ possibile quindi affermare, anche se

rossimativamente ¢ sulla base dell’osservazione degli ultimi

acita ale della vas 1 _Cir iu eno un

rischio di superament i n peri ritorno di circa due anni
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Par.5 — Caratteristiche geomorfologiche del bacino sotteso.

Come si evince dalla visione dell'elaborato progettuale n.11 e dall'esame della
relazione idrologica-idraulica (elab. n.1B), il bacino imbrifero sotteso dalla
Valesana ha un’estensione di 5.793 kmg, che comprenderebbe l'intero territorio
del Comune di Siano; se non fosse per l'esistenza a monte di altre due vasche di
assorbimento in gestione al Consorzio di Bonifica: la Vasca S.Vito e la Vasca
Campo.

I bacini sottesi dalle tre vasche Valesana, Campo e San Vito sono stati infatti

individuatt e delimitat nell'allegato grafico n.11 (Planimetria delle aree colanti

rapp.1/ 10000 aerea), nell'ambito del quale si sono individuati sia 'area antropizzata
servita dalla fognatura comunale sia gli scaricatori di piena delle acque bianche
della fognatura medesima.

Il Commissariato di Governo delegato per Pattuazione degli intervent di cui
all’Ordinanza n.2787 del 21.05.1998 aveva redatto un progetto per 'ampliamento
della vasca S.Vito e per il collegamento idraulico di questa alla vasca Valesana: in
quanto si intendeva trasformare la Vasca S. Vito da assorbente a laminante.

Il canale avrebbe dovuto raccogliere lungo il percorso anche le acque dell’Alveo
Truduo, prima confluenti nella vasca Campo; quest’ultima, secondo il suddetto
progetto del Commissariato sarebbe stata soppressa.

Se si fosse realizzato detto collegamento il bacino complessivo sotteso dalla
Valesana, avrebbe compreso, a progetto del Commissariato realizzato, Iintero

territorio del Comune di Siano.
24
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Per tale motivo il progetto definitivo di Sistemazione ed Ampliamento della V alesana
redatto nel 2003 fu redatto sulla base di queste gravosi previsioni e cosi pure
I'esecutivo del 2007 ad esso collegato.

In realta con l'abbandono del progetto di collegamento e con il passare degli anni
¢ maturata la convinzione che tutte le tre vasche possano continuare a svolgere la
funzione assorbente come storicamente hanno sempre svolto e che ognuna delle
tre possa essere messa in sicurezza, indipendentemente l'una dall'altra,
adeguandone la singola capacita di accumulo al volume di piena centennale di
pertinenza del proprio bacino imbrifero sotteso.

Per tale motivo, nell'aggiornare il progetto esecutivo del 2007, in questa nuova
versione sono stati rielaborati i calcoli idrologici dell'epoca, sia alla luce della nuova
superficie reale ed effettiva di bacino sotteso dalla sola Vasca Valesana sia sulla
base dei nuovi modelli matematici messi a punto dall'Autorita di Bacino.

Detto bacino ora considerato (vedasi elab. n.11) ¢ delimitato dunque ad est dallo

spartiacque a confine con il Comune di Bracigliano ¢ con il Comune di Mercato

o

an Severino, a sud da quello con Castel San Giorgio, ad ovest da quello con il
Comune di Sarno e a nord con i bacini sottesi dalle Vasche Campo e S.Vito.

Le aste principali saranno costituite dall’Alveo Sopracase ad ovest, dal Canale
Madonna del Carmine a nord, dal collettore fognario delle acque bianche di buona
parte del centro abitato e della zona industriale di Siano e dal Vallone Lavinara ad
est: quest’ultimo avente uno sbocco indipendente e diretto in corrispondenza

dell’angolo nord-est della vasca Valesana (opera di sbocco dell'immissario secondario).

25
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I altitudine del bacino ¢ compresa tra la quota 930m s.L.m. e la quota dello sbocco
nella Valesana a circa 102m s.L.m..

1’idrogeologia del bacino si caratterizza per la presenza di un complesso calcareo,
con intercalazioni di calcari dolomitici, costituito dai rilievi montuosi che lo

?

circoscrivono, e da un complesso sabbioso-limoso-ghiaioso di depositi alluvionali,
presente nella parte valliva e pedemontana, contenente anche livelli piroclastici
intercalati od in copertura, di notevole spessore: quest'ultimo complesso sovrasta
un banco di tufo grigio.

Il complesso montuoso presenta una permeabilita elevata per fratturazione e
carsismo, mentre quello vallivo e pedemontano una permeabilita media o bassa
per porosita, variabile in relazione alla granulometria dei depositi; scarsamente
permeabili 0 impermeabili sono invece le aree antropizzate ed urbanizzate presenti

nel Comune di Siano.
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Par.6 — Indagine idrologica.
Legge di probabilita pluviometrica adottata.

In questo aggiornamento del progetto esecutivo al 2021, ai fini della
determinazione della legge di probabilita pluviometrica da porre a base dei calcoli
idrologici per la stima delle portate al colmo di piena, non ¢ stata condotta alcuna
indagine pluviometrica sul territorio in quanto si ¢ presa a riferimento la legge di

pioggia stabilita dall'Autorita di Bacino per la zona in esame.

Come si evince dall'esame dell'elaborato n.1B, al quale si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, per la stima delle portate idrologiche e dei relativi volumi di piena ¢ stato
preso a riferimento il bacino idrografico avente sezione di chiusura in
corrispondenza della vasca Valesana, depurato delle porzioni aventi come recapito
le vasche San Vito e Campo; il bacino idrografico ed 1 sottobacini esclusi sono
individuati nell’elaborato n.11 (Planimetria delle aree colanti rapp.1/10.000).

Le suddette stime sono state effettuate in conformita alla metodologia riportata
nel Rapporto VAPI Campania (CN.R. — Gruppo Nazionale per la Difesa dalle
Catastrofi Idrogeologiche) illustrata nel medesimo elab. n.1B.

11 calcolo delle portate e dei volumi di piena per preassegnat periodi di ritorno ha
permesso, poi, il dimensionamento e la verifica idraulica della vasca Valesana, cosi

come ampliata e sistemata nel presente progetto aggiornato.
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Di seguito sono riportati 1 risultati ottenuti applicando il modello

geomorfoclimatico 2 ivi descritto al bacino della vasca di assorbimento Valesana

in Comune di Castel San Giorgio.

Udlizzando i dati disponibili, ed in particolare la Cartografia Tecnica Regionale alla
scala 1:5.000, per il bacino in esame sono state definite le caratteristiche
morfometriche ed altimetriche ed in particolare la quota media, il profilo
longitudinale ¢ la pendenza media dell’asta principale.

Alla pag.24 della Relazione Idrologica ¢ stata allegata la tabella 1 con le

caratteristiche fisiografiche del bacino in esame.

G ristiche geologiche e di uso del suolo.

Per effettuare la stima delle portate di piena naturali utilizzando il metodo VAPI, ¢
| stato necessario definire per il bacino le caratteristiche di permeabilita ed ovvero le

n.4 aree a classe di permeabilita omogenea.

La classificazione redatta ¢ stata desunta dalla Carta delle aree a permeabilita

omogenea redatta dall’Autorita di Bacino della Campania Centrale nell’'ambito del

Piano Stralcio per I’Assetto Idrogeologico, nonché dall’analisi del territorio urbano

¢ montano in oggetto. | risultati sono stati riportati in tabella 2 alla pag.24 della

Relazione Idrologica.

In particolare, avendo a disposizione la carta delle aree permeabili di cui alla figura

seguente, ¢ stata ragionevolmente ipotizzata la presenza della copertura boschiva

sul 70% sulle suddette aree permeabili complessivamente pari a 4,228kmq.
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In virtd delle indicazioni provenient dalla cartografia della permeabilita
dell'Autorita di Bacino, si ¢ suddiviso quindi il bacino sotteso in oggetto in n.4
aree di differente permeabilita (vedasi tabella calcoli idrologici nell'elab.1B pag.24):
e un’arca A,, permeabile senza bosco;
e un’area A,, impermeabile;
e un’area A,, permeabile con bosco;
e un’area A, urbanizzata o antropizzata.
Legge di probabilita pluviometrica. |

Dall’esame della mappa delle aree pluviometriche omogenee riportata nel

Rapporto VAPI - Campania si ¢ riscontrato che il bacino ricade interamente
nell’area pluviometrica omogenea A2, per la quale valgono i parametri riportati in

tabella 3 della pag.24 della Relazione Idrologica. |

Figura n.1 — Carta delle aree permeabili (in verde) con bacini e sottobacini sottesi dalle vasche
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Come detto precedentemente, il calcolo della piena media annua con il metodo
VAPI ¢ stato effettuato adottando il modello geomorfoclimatico 2.

Definite le caratteristiche geomorfologiche del bacino e la legge di probabilita
pluviometrica ¢ stato possibile calcolare:

e iparametri del modello geomorfoclimatico Cf e tr;

la media dei massimi annuali della intensita di pioggia di durata tr;

il fattore di riduzione areale KA(tr);

| la media dei massimi annuali della intensita di pioggia areale di durata tr ;

la portata di piena media dei valori dei massimi annuali m(Q).

| Nota la portata al colmo di piena media dei massimi annuali m(QQ) e utilizzando la
legge regionale di crescita K(T) delle portate, ¢ stato possibile valutare, attraverso
la relazione:
Q= Ky m(Q)

la portata di piena relativa a periodi di ritorno di 5, 10, 20, 30, 50, 100, 300 anni,
nonché i volumi sottesi ai corrispondenti idrogrammi.

I valori sono riportati nelle tabelle della pag.25 della Relazione Idrologica:
fondamentali per il dimensionamento e la verifica della capacita di accumulo della

vasca, compatibilmente con le condizioni morfologiche del sito.
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Per il calcolo dei volumi corrispondenti agli idrogrammi di piena, in particolare, si
¢ assunta una forma triangolare in cui la durata dell'idrogramma ¢ pari a 3tr ed in
cui il picco, pari a Qy, si raggiunge all'istante t = tr.

Dagli studi effettuati, infatti, si € potuto osservare che i volumi di piena relativi ad
idrogrammi cosi approssimati non si discostano significativamente da quelli

relativi ad idrogrammi aventi forma di distribuzione di Weibull.

A conclusione dell'indagine idrologica effettuata si sono presi a riferimento i
seguenti due valori dei volumi corrispondenti agli idrogrammi di piena con periodi
di ritorno rispettivamente pari a 100 anni ed a 300 anni, cosi come estrapolati dalla
tabella di pag.25 della Relazione Idrologica:
Vo100 = 99601mc
per il dimensionamento e la verifica della capacita di accumulo dell'invaso, ma con
un franco di sicurezza di 1.50m rispetto alla quota di coronamento degli argini;
Vs = 124258mc
per il dimensionamento e la verifica dell'opera di scarico di emergenza;
nonché il seguente valore di portata al colmo di piena per la verifica idraulica delle
due opere di sbocco degli immissari previste nel presente progetto:

Q100 = 19.92 mc/sec
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Par.7 — Sti ilistica dei volumi in arri ’i

Idro i piena di progetto.

Nell'ipotesi approssimata di un idrogramma di piena a configurazione triangolare
con base pari al triplo del tempo di ritardo ed altezza pari a Q, risulta molto
semplice valutare i volumi che potrebbero arrivare alla vasca di assorbimento
Valesana in occasione degli eventi meteorologici piu sfavorevoli e corrispondenti
ad un prefissato periodo di ritorno I. Infatti il volume in arrivo in una
determinata sezione ¢ pari all’area compresa tra Passe t ed il diagramma t, Q(t)
avente come apice proprio Q.

Al riguardo sono stati elaborati numerosi studi che hanno dimostrato che non si
commettono grossi errori nell’approssimare il volume di piena all’area del suddetto
triangolo di base 3 * t,.

Detta conclusione ¢ stata confermata anche dallo studio idrologico commissionato
dall’Autorita di Bacino del Sarno alla Enel. Hydro, dove ¢é stato dimostrato che il
volume calcolato con 'approssimazione triangolare dellidrogramma di piena poco
si discosta da quello determinato con 1 metodi pia rigorosi basati sulla
convoluzione di un IUH tipo Weibull o sul modello di Nash a tre serbatoi a
partire dal pluviogramma di progetto.

Applicando quindi per semplicita il metodo di valutazione approssimato,
giungerebbe nella vasca Valesana dal proprio sottobacino il seguente volume di

piena per ciascun periodo di ritorno (vedast tabelle pag.25 relazione idrologica):
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m(V) = %2 3 *0.93h *6.5mc/sec 3600sec = 32643 mc

V = 65860 mc

20anni
V e = 84677 mc

Viooam = 99601 mc
Vi = 124258 mc

mentre la variazione temporale delle portate entranti risulterebbe regolata dalle

relazioni:
Q1) = t/1, Qmax per t<t
Q1) = (3t,— t)/2t, * Qmax per t>t,

Nel tabulato riportato nella ultima pagina della relazione idraulica (elab.1B) si
riportano i valori di Q(t) ad ogni istante t frazione o multiplo di t,, calcolati per la
Qmax di 24.86mc/sec corrispondente al periodo di ritorno T=300anni,
nellipotesi approssimata di idrogramma di piena triangolare di base 3*t, ed altezza
Qmax.

Si riporta anche il grafico rappresentativo dell'idrogramma di piena per T=300anni
assunto a base della progettazione e verifica dell'opera di scarico di emergenza.

A commento dei risultati del modello matematico utilizzato per la stima delle
portate e dei volumi di piena, va considerato:

1) che il modello si basa su parametri incerti e di approssimata valutazione, quali la

permeabilita del bacino e la celerita di propagazione nelle varie zone;

2) che i parametri di input di qualsiasi modello matematico vanno tarati sulla base

nfron

3) che 1 risultati del modello matematico utilizzato sono abbastanza congruenti




s 4

con le notizie storico-statistiche acquisite sugli eventi critici accaduti negli ultimi
anni;
4) che i valori dei parametri di input assunti risultano abbastanza ben tarati alla
realta storico-statistica.
Infatti il volume di piena media dei max annuali, determinato con il modello
matematico adottato, ¢ di 32643mc, valore del tutto congruente con lattuale
capacita della vasca Valesana di circa 37.000mc, a cui corrisponde una frequenza di

tracimazione della stessa di circa una volta ogni due anni.




Par.8 — Ade della capacit ’in massimo Vv

di pie ficurazione ¢ movi i progetto

Come gia riferito in premessa, I'invaso in oggetto costituisce un’opera di

bonifica per la difesa dalle acque alte dei suoli agricoli e degli abitati delle frazioni
di Campomanfoli, Aiello e Cortedomini ¢ dello stesso centro urbano di Castel San
Giorgio.
L’invaso ¢ incassato a nord, ad est e ad ovest, mentre si presenta a sud pensile
rispetto al p.c., essendo qui delimitato lungo il confine demaniale da un argine in
terra. Detto argine presenta un configurazione delle scarpate irregolare e risulta
privo di nucleo o di altri dispositivi antisifonamento.

Attualmente la vasca ha una superficie effettiva, al netto degli argini, di circa
13.000mgq e la sua capacita non supera i 37.000mc; nelle condizioni attuali si assiste
ad una tracimazione incontrollata, attraverso il cancello collocato sulla sponda est,
con una frequenza quasi biennale.

Per la sua posizione territoriale e per ovvi motivi di protezione civile, la
tracimazione della vasca Valesana deve essere resa improbabile o quanto meno
controllata da un idoneo dispositivo di scarico; assolutamente da scongiurare, poi,
il pericolo del sifonamento del suddetto sbarramento in rocce sciolte.

Il presente progetto, elaborato per la sistemazione definitiva dellinvaso di

Campomanfoli, si prefigge pertanto:
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e ladeguamento della capacita di accumulo al volume corrispondente ad un
idrogramma di piena con periodo di ritorno T=100 anni con un franco di
sicurezza rispetto alla quota di coronamento degli argini F=1.50m;

e la ricostruzione dello sbarramento in terra meridionale con dimensioni tali
da scongiurarne il sifonamento;

¢ linsetimento nell’opera di bonifica di un’opera di scarico di emergenza per
la tracimazione controllata dei volumi di acqua conseguenti ad eventuali
eventi meteorologici pit gravosi di quelli di progetto (T=300anni>100anni).

La principale condizione di sicurezza per gli argini in terra, infatti, ¢ Pintroduzione
di provvedimenti atti a scongiurare la tracimazione ed il sifonamento: questi due

eventi critici provocano quasi sempre Pasportazione progressiva dei granuli di terra

e quindi la rovina totale del rilevato.

Per il bacino sotteso dalla vasca Valesana, il volume di piena per T=100anni ¢
stato stimato nella Relazione Idrologica (elab.1B) in circa 100.000 mc in c.t.
(per la precisione 99601mc).

Ma per tener conto dell’eventualita che al momento del verificarsi della piena
centennale parte della capacita di accumulo possa essere stata compromessa per la
mancata rimozione dei detriti sedimentatisi tra un intervento di manutenzione

ordinaria ed il successivo, si

accumulo lievemente superiore e_pari a 102.000 mc di acqua con un franco di

| sicurezza F=1.50m.
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Pampliamento a sud dell’attuale area demaniale mediante Pespropriazione dei suoli

agricoli e 'approfondimento complessivo di tutta 'area impegnata sino alla quota
di 99.00m s.l.m.. Come si evince dai dati geologici a questa quota ¢ presente uno
strato di sabbia con limo e ghiaie, che garantira la permeabilita necessaria al
processo di assorbimento.

La sistemazione e Pampliamento progettati prevedono un fondo dell'invaso
orizzontale avente un’estensione di 18402mq; tale superficie verra ampliata in
corrispondenza delle quote 101.00m ¢ 103.00m mediante banchine di larghezza
4m e scarpate di altezza 2m e pendenza 2/1 (vedasi sexioni e planimetria di progetto -

allegati nn.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31).
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Ia delimitazione della vasca verra completata da un coronamento di larghezza 4m
a quota 105.00m s.l.m., che verra raccordato ai livelli stradali circostanti, lungo 1
lati nord, est ed ovest, mediante muri di sostegno e di recinzione di altezza
variabile (vedasi allegati nn.31-36), ad eccezione di un tratto di 80m della via di fuga
Siano-Castel S.Giorgio, laddove la Provincia ha gia realizzato una palificata con
pali fi 600mm da 12m di lunghezza. Lungo il lato sud detto coronamento verra
invece raccordato al piano campagna, sino alla quota 102.00m, mediante la
costruzione di un argine in terra con paramento di valle di pendenza 2/1 (elaborati
nn.19-31 - sezioni sdf progetto nn.20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30).

Per la gestione delle materic di risulta provenienti dalle demolizioni ¢ dai
movimenti terra, che saranno necessari a configurare il nuovo e pit ampio invaso,
st rinvia all'esame ed alla lettura dell' elab. n.1C - Relagione sulla gestione delle materie,
nel quale sono state anche riportate le analisi chimiche effettuate per i fanghi di
dragaggio da trasportare a rifiuto presenti sul fondo vasca attuale.

La sistemazione cosi progettata (elab. nn.19-31) determinera quindi le seguenti aree
¢ volumi di accumulo W per 1 seguenti tiranti idrici di 2m, 4m, 4.50m (T=100anni)
e 6.00m:

Area a quota 99.00m = 18402 mq

Area a quota 101.00m = 20782 mq

Volume compreso = (18402+20782)/2 * 2.00m = 39184mc
Volume totale per un tirante idrico di 2m:

W o000 = 39184 mc

Area estesa a quota 101.00m = 23096mq

Area a quota 103.00m = 25410mq
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Volume compreso = (23096+25410)/2 * 2.00m = 48506mc
Volume totale per un tirante idrico di 4m:

W, . 10500 = 39184448506 = 87690 mc
Area estesa a quota 103.00m = 27914mq
Area a quota 103.50m = 28663mq
Volume compreso = (27914+28663)/2 * 0.50m = 14144mc
Volume totale per un tirante idrico di 4.50m:

W 10550 = 87690+14144 = 101834mc

W .- 1050 = 102000mc in c.t. > V ;0 = 99601lmc con un franco F=1.50m

Area estesa a quota 103.00m = 27914mq
Area a quota 105.00m = 30665mq
Volume compreso = (27914+30665)/2 * 2.00m = 58579mc
Volume totale per un tirante idrico di 6.00m:

W, 10500 = 87690458579 =146269mc > V 1.5 = 135289mc con un franco F=0

tracimazione degli argini in terra: sia nel caso in cui non fosse inserita un'opera di

sfloro ¢ di scarico sia nell'eventualita che la stessa fosse inserita, ma non

funzionasse per improbabili ostruzioni, intasamenti dell'imbocco o altro;_ed in
P P

1 Caso € comungue un v 1 _piena di C_superiore
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Tutti gli argini della vasca sono limitrofi a strade la cui quota non & mai inferiore al

futuro livello di massimo invaso Z;_,,, = 103.50m s..m., ad eccezione di quello
meridionale, limitrofo alle aree agricole, poste al piede dell'argine ad una quota
massima di 102.00m s.L.m..
Mediamente una volta ogni cento anni si determinerebbe quindi un gradiente di
quota piezometrica dovuto alla pensilita idraulica pari a:

103.50m - 102.00m = 1.50m
Per scongiurare il pericolo di sifonamento, conseguente al moto di filtrazione, che
inevitabilmente si verrebbe ad instaurare per il gradiente piezometrico tra il livello
idrico max Z=103.50m s.L.m. e quello allo sbocco ed in uscita al piano campagna a
sud, ¢ stato previsto un argine di sbarramento in terra battuta di notevole
lunghezza, avente anche e soprattutto la funzione economica di abbattere gli
esorbitanti costl del trasporto e dello smalimento a discarica dei volumi di scavo:
in quanto sarebbe interamente realizzato con il materiale proveniente dagli scavi
necessari a conseguire I'incremento della capacita di accumulo attuale.
L'argine "ciclopico" progettato (vedasi elab. n.31) avra una lunghezza alla base di
86m a quota 99.00m, di 76.00m a quota 102.00m, di 68.50m a quota 103.00m, di
60m a quota di coronamento di 105.00m, con scarpate 2/1 alte 2m e berme di 4m
di larghezza. La quota al piede interno sara di 99.00m; quella al piede esterno

102.00m.
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Oltre alla finalita economica che si prefigge detta soluzione progettuale, sussiste
quindi 'auspicabile obiettivo di allungare al massimo il percorso dei filetti fluidi del
moto di filtrazione (wedasi elaborato n.31): tanto al fine di incrementare il piu
possibile il coefficiente di sicurezza al sifonamento.

Complessivamente, infatti, il percorso indotto al moto di filtrazione dall'argine in
terra ciclopico progettato avra una lunghezza minima Lf=69.00m, rappresentata
dalla distanza minima tra il piede a valle dell'argine di sbarramento e la linea
tratteggiata di max invaso per T=100 rappresentata nell'elaborato n.19 in colore
ciano; che, divisa per il gradiente piezometrico massimo di progetto:

dH = 103.50m — 102.00m = 1.50m

fornisce un valore del noto coefficiente della formula di Bligh uguale a:

Cb = Lf/dH = 69.00m/1.50m = 46.00 > 14
ampiamente superiore al valore 14 consigliato dall’autore per le sabbie limose.
Detta verifica a sifonamento risulterebbe altrettanto positiva anche se si
considerasse l'improbabile ma completo riempimento dell'invaso per eventi di
piena con T > 500 anni. Infatti:

dH = 105.00m -102.00m = 3.00m

Cb = Lf/dH = 69.00m/3.00m = 23.00 > 14
E' superfluo ma si riferisce per completezza espositiva che l'argine ciclopico in
terra battuta oltre ad avere quella funzione antisifonamento testé positivamente
verificata, avra ovviamente anche quella strutturale di sbarramento e di
contenimento della spinta idrostatica: funzione che, date le ciclopiche dimensioni,

sara ampiamente in grado di svolgere.
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Come gia riferito, 'invaso Valesana ¢ ubicato a monte ed in prossimita degli

abitati di Campomanfoli, Aiello e Cortedomini e dello stesso centro urbano di
Castel San Giorgio e pertanto la sua tracimazione deve essere resa estremamente

improbabile per ovvi motivi di protezione civile.

I’adeguamento della capacita della vasca ad un volume corrispondente ad un
idrogramma di piena con periodo di ritorno centennale, raggiunto con la
sistemazione progettata ¢ con un franco di sicurezza F=1.50m (@ 2=103.050m sim)
rispetto al coronamento degli argini (3=105.00m sim), gia garantisce con un buon

margine di sicurezza che tale eventualita non si verifichi.

Cio nonostante si ¢ preferito inserire in progetto, in via cautelativa, anche un’opera

di scarico di sfioro e di emergenza per le seguenti motivazioni:

e possibilita di un margine di errore nei calcoli effettuati, per Pincertezza nella
valutazione di alcuni parametri, quali la celerita di propagazione della piena e
quindi il tempo di ritardo, o la permeabilita della parte di bacino non
urbanizzata ed il coefficiente di riduzione della piena;

¢ la mancata operazione di svuotamento periodico, per motivi di ordine vario, del
materiale depositatosi per effetto del trasporto solido trascinato dai due

immissari al momento del verificarsi dell'evento di piena centennale;

42

T




e il possibile susseguirsi a breve intervallo di tempo di un evento meteorologico
di gravita eccezionale ad un altro di scarsa intensita, determinante gia un

parziale riempimento dell’invaso;

e lesistenza a valle dell’argine meridionale di terreni abbastanza pianeggianti che
rendono particolarmente economica, opportuna, vantaggiosa ¢ poco rischiosa
ipotesi di una tracimazione controllata con il conseguente allagamento dei
terreni stessi.

Tanto al fine di rendere sicura P'opera nel suo complesso anche nelle condizioni

piu disperate o in particolare in occasione di eventi di piena con periodo di ritorno

superiore ai cento anni.

Fd ¢ proprio in tale ultima ipotesi che si ¢ verificata idraulicamente la funzionalita

di un'opera di sfioro e di scarico di emergenza, non essendo facilmente valutabili

tutte le altre variabili degli scenari sopra elencati.

Il dispositivo di scarico sara inserito nella parte mediana dell’argine di
sbarramento  (elaborati nn.19-35A-35B-35C): sara costituito da una soglia a
stramazzo circolare, realizzato con un anello in cls gettato in opera del diametro
interno di 2000mm, posta a quota Zq_;p0 = 103.50m, incastrato in una platea di
fondazione in c.a. gettata in opera 3.60x3.60m, al centro della quale si diramera,
mediante una curva a gomito, una condotta in PEAD corrugato (SN8) del
diametro esterno di 1200mm e con il diametro interno di 1024mm. Sia la curva a

gomito sia la platea saranno assicurate nei confronti delle sottospinte da un blocco

di ancoraggio in cls ciclopico da gettare in opera.
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Dopo un tracciato di circa 85ml, con una pendenza dell'1%, la suddetta condotta
scarichera la portata sfiorata dallinvaso in un pozzetto in c.a. circolare del
diametro interno di 2000mm, con soglia di sfioro a quota Z=103.50m slm:
sempre mediante un raccordo a gomito in PEAD corrugato fi 1200mm immerso
in un blocco di ancoraggio in cls gettato in opera; il tutto sara collocato al centro
di una vasca quadrata in c.a. di dimensioni nette di 12.00x12.00m con fondo a
quota Z=101m s.L.m..

Nella vasca quadrata verra dissipata tutta la energia della corrente in arrivo, sul

cuscino d'acqua che si andra in essa a generare; prima di stramazzare nuovamente

attraverso una soglia a quota Z=102.00m slm della lunghezza di 12ml, mediante

una tracimazione controllata ed innocua verso le aree agricole site a valle.

comunicanti, condizioni di moto che passeranno da corrente a pelo libero a

corrente in pressione, una volta che tutta l'aria sara spinta al di fuori della

tubazione dalla portata in arrivo.

Per la verifica idraulica di detta tubazione di scarico di emergenza si ¢ ipotizzata
una condizione di estrema criticita: ovvero che sopraggiunga nell'invaso un

volume di piena trecentennale, stimato nella relazione idrologica in:

V 1-300 = 124258 mc

In tale ipotesi tan gravosa il carico idraulico determinato dal livello di max

invaso e quindi la quota piezometrica si incrementerebbe dalla quota di 103.50m
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s.L.m. valutato per T=100 anni alla quota di 104.10m s.L.m. per T=300 anni cosi

come determinata dalla seguente relazione:

(Z max = 2 rnm) ' W z=105 = (Z T=300" % min) 2V T=300
(105.00m - 99.00m) : 146269mc = (Z -390~ 99.00m) : 124258 mc
da cui:

Zoresoo= 124258mc*6m /146269mc +99.00m = 5.10m + 99.00 = 104.10m

Il dislivello piezometrico che si determinerebbe sarebbe pari alla differenza tra il

livello idrico nell'invaso ed il livello di primo sfioro del dispositivo a valle

dell'argine:
A =104.10 - 103.50 = 0.60m
Posto quindi il diametro interno della condotta: D = 1024mm
la lunghezza della condotta: .= 85ml
e la perdita di carico: A = 0.60m
Formuta & Hazen-Wiliams
_IA(-\. 10675 Q"
ter Axds gu o b
Dal & cakolo
Tabella dlametri interni tubazion|
o[ i0aAm = Diametro Intemo ;
Q D 064440513066221 m'/s = Portata deta condolla Tabelia coefficient! di scabrezza
a 5 m = Dislivelio plezometrico \
W oums— s Vi
v ®m = Lunghezza delia condotta 120 ﬁwm
130 per tiN ghisa rivestita
C*ohl Reset | 140 per bt rame, INOX

150 pertuty PE PYC e PRFV

applicando la formula di Hazen Williams per le correnti in pressione in tubi in

PEAD, si avrebbe una portata massima allo scarico di 3.06 mc/sec: del tutto
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compatibile, come si dimostrera in seguito con le dimensioni della ultima soglia di
sfioro di 12ml e della larghezza di oltre 50m della fascia di terreno pianeggiante

situata a valle dell'argine, destinata alla tracimazione controllata in totale sicurezza.

Da considerare che, nell'ipotesi approssimata di idrogramma di piena triangolare
con Qmax per T=300 anni e base pari al triplo del tempo di ritardo, la variazione
temporale delle portate entranti risulterebbe regolata dalle relazioni:

Q(t) = t/t, Qmax per t<t,

Q(t) = (3t,— t)/2t, * Qmax per t>t, cont, = 0.9257 h

cosi come rappresentato nell'idrogramma di piena ¢ nella tabella riportati in
appendice all'elaborato n.1B a conclusione della Relazione Idraulica.

In detta tabella sono state calcolate per differenze finite, oltre alle portate entranti

nei var istanti t, dall'inizio alla fine dell'evento di piena trecentennale, anche i
volumi entranti in ciascun intervallo At; nonché il volume totale all'istante t e la
corrispondente quota piezometrica z(t).

Per t = t, la portata entrante ¢ quella max trecentennale pari a Q=24.86mc/sec ed
il volume invasato ¢ di 41423mc, a cui corrisponde una quota piezometrica
2z=101.10m slm. La portata sfiorata ¢ nulla.

Per t = 2*t, la portata entrante ¢ di 12.43mc/sec mentre il volume invasato ¢ di
103558mc a cui corrisponde una quota piezometrica di 103.52m slm; la portata

sfiorata, corrispondente ad una perdita di carico di 103.52m-103.50m=0.02m, ¢ di

0.49mc/ sec.
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Per t = 3*t, la portata entrante ¢ nulla mentre il volume invasato ¢ di 124269mc a
cui corrisponde una quota piezometrica di 104.10m slm; la portata sfiorata
corrispondente ad una perdita di carico di 104.10m-103.50m=0.60m ¢, come gia
riferito, quella massima di 3.06mc/sec.

Nel calcolo effettuato bisogna considerare che sono stati considerati nulli, a
vantaggio di sicurezza, i volumi di acqua uscent attraverso l'opera di scarico tra
l'istante 2*tr e l'istante 3*tr nei vari intervalli dt di tale intervallo; detti volumi

sfiorati andrebbero in realta a diminuire gli incrementi del carico sulla soglia

stimati nella tabella allegata e quindi anche le portate sfiorate dallo stramazzo.

In conclusione bisogna considerare che la sistemazione della vasca ¢ stata
dimensionata per accumulare un volume di acqua alquanto improbabile, che puo
giungere dal bacino imbrifero mediamente una volta ogni secolo, con un franco di
sicurezza di 1.50m; e che il sistema idraulico di accumulo progettato potrebbe
addirittura fare fronte ad un evento alluvionale trecentennale in tutta sicurezza.

La probabilita che 'opera di scarico di emergenza possa entrare in funzione ¢
bassissima se non quasi nulla: non conviene quindi spendere altre impegnative
risorse finanziarie per la costruzione di una lunghissima tubazione di collegamento

al reticolo idrografico che probabilmente non funzionerebbe mai.
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Meglio invece accettare la remotissima possibilita che si possa verificare
mediamente una volta ogni tre secoli la tracimazione controllata attraverso I'opera
di scarico dell’acqua in eccesso e quindi P'allagamento lento e graduale dei terreni a
valle senza gravi rischi per la pubblica incolumita, considerato che detti terreni
hanno una bassissima acclivita.

Alluopo sara creata a valle dell’opera di scarico una fascia di rispetto che sara

recintata e successivamente presidiata e gestita dal Consorzio.

Per la descrizione completa dell’opera si rinvia all’ elaborato n.35 ed alla

planimetria di progetto (elaborato n.19).

Si riporta qui di seguito I'ultima verifica idraulica effettuata per la terza ed ultima
luce a stramazzo dell’opera di scarico della lunghezza di 12ml e posta alla quota
7=102.00m slm, nell'ipotesi di un coefficiente di efflusso di 0.42.

Con detti valori si ottiene un carico sullo stramazzo pari a:

Q =0.42 *12.00ml* h (2g*h)1/2 = 3.06 mc/sec
da cur: h= 0.27m e Zh =102m + h = 102.27m
valore del tutto compatibile con la quota di coronamento dei muri di
contenimento della vasca 12x12m pari a 103.00m slm e con la quota del piano
campagna dei suoli soggetti a tracimazione controllata pari a 101.70m slm e della

larghezza di oltre 50m.
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Infatti l'aliquota di energia potenziale del carico idraulico da dissipare su una

larghezza di oltre 50m di fascia di suolo agricolo pianeggiante sarebbe pari alla
seguente lieve differenza:

AH = 102.27m - 101.70m = 0.57m
che si abbatterebbe immediatamente a pochi centimetri di tirante idrico grazie al
brusco allargamento della corrente lenta, di portata inferiore sicuramente ai

3mc/sec sopra stimati.
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Par.11 - ri di i recinzione.

Al fine di raccordare la quota di coronamento dell'invaso posta a 105m slm con le
quote variabili dei piani viabili circostanti sono stati previsti dei muri di sostegno in
ca. dell'altezza variabile necessaria a contenere il dislivello e pertanto da un
minimo di 0.80m ad un massimo di 3.30m di elevazione (elaborati nn.20-21-22-23-
24-25-26-27-28-29-30-31).

Ad essi si sono poi aggiunti  dei cordoli sovrastanti 1 piani viabili di 50cm di
altezza, che hanno portato l'altezza dei muri totale da un minimo di 1.30m ad un
massimo di 3.80m: cordoli su cui si ¢ previsto l'ancoraggio di pannelli grigliati in
acciaio zincato elettroforgiato di altezza 2m per la recinzione di tutta l'area di
pertinenza della futura vasca Valesana. Il tutto rappresentato in dettaglio
nell'elaborato n.36, ivi inclusa la distinta delle armature.

Per la costruzione di detti muri, avendo previsto per questi una fondazione a suola
rivolta verso il terrapieno stradale, sara necessario sbancare parte dello stesso e
successivamente ricostruire sia il corpo stradale sia la pavimentazione per 3m di
fascia (misto granulometrico sp.50cm + binder sp.10cm). Per il ripristino del
tappetino bituminoso ¢ stata prevista una fascia di 6m sulla strada provinciale ed

una fascia di 3m sulla stretta via comunale omonima lungo il perimetro nord-est.
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Sono state previste due opere di sbocco per la dissipazione della energia cinetica e
potenziale e la diffusione in vasca della corrente in arrivo dai due canali immissari
esistenti: il primario con sbocco nell'angolo a nord-ovest della vasca ed il
secondario con sbocco nell'angolo a nord-est.

Dette opere sono costituite sostanzialmente da gradoni e muri d’ala di calcestruzzo
armato, che saranno rivestiti con murature di pietrame con faccia a vista e che

sostituiranno integralmente quelle esistenti, vetuste, degradate ¢ dissestate.

L'opera di sbocco dell'immissario primario (elaborati nn. 32A - 32B) sara costituita
da due muri d'ala divergenti da 6m a 8m di distanza che determineranno nella
cotrente in arrivo, grazie a dei muri trasversali tra essi compresi, sei salti di fondo
ed un allargamento graduale, sino all'arrivo nel fondo vasca; laddove altri due muri
divergenti da 8m a 29m ne determineranno la brusca diminuzione della velocita e
del tirante idrico. I muri d'ala avranno un'altezza variabile da 1.50m a 4.0m; quelli
trasversali avranno tutti altezza 1.20m, ad eccezione del primo piu a2 monte di
altezza 1.60m.

Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia alle tavole progettuali nn.32A-32B, nelle

quali sono riportate anche le distinte delle armature.

L'opera di sbocco dell'immissario secondario (elaborato n.33 ) sara costituita da due
muri d'ala paralleli a 2.70m di distanza che determineranno nella corrente in arrivo,

grazie ad altri muri trasversali tra essi compresi, cinque salti di fondo, sino
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all'arrivo nel fondo vasca; laddove se ne verifichera la brusca diminuzione della
velocita e del tirante idrico a causa del brusco allargamento. I muri d'ala avranno
un'altezza variabile da 1.50m a 3.50m; quelli trasversali avranno tutti altezza 1.20m.
Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia alla tavola progettuale n.33, nella quale

sono riportate anche le distinte delle armature.

Per la verifica idraulica delle due opere di sbocco e di dissipazione ci si ¢ limitati ad
assicurarsi che l'altezza di stato critico della corrente, corrispondente al colmo di
piena con periodo di ritorno centennale fosse tutta contenuta tra i due muri d'ala,
al fine di prevenire fuoriuscite con erosioni lungo le sponde in terra dell'invaso.
I'entita stimata della portata al colmo di piena per T=100 anni, desumibile dalla
relazione idrologica (elab.1B), ¢ pari a:

Q=100 = 19.92 mc/sec
Considerato che l'immissario primario oltre ad avere un sottobacino sotteso di
circa 2/3 del totale ha anche una consistente aliquota di suolo antropizzato
impermeabile, non ¢ lontano dalla realta attribuire detta portata per 1'80% al suo
contributo (@ sezione rettangolare di larghezza minima 6m) ed il restante 20% al
contributo del secondario (@i larghezza minima 2.70m).
E pertanto, essendo le altezze di stato critiche rispettivamente pan a:
he = (Q? /gb?) '/* = [(0.80*19.92mc/sec)?/ (9.81m/sec™6°m)]"* = 0.89m
he= (Q? /gb?) > = [(0.20%19.92mc/sec)’/ (9.81m/sec™*2.70°'m)]"* = 0.60m
saranno entrambe contenute tra i muri d'ala in corrispondenza di tutti 1 salti di

fondo.

52




.. 000

P - i i i en .

La sistemazione delle sponde dell'invaso con berme e scarpate, gia descritta nei
paragrafi precedenti ed in particolare nell'elaborato n.31, sara completata
dall'inerbimento delle stesse a mezzo di idrosemina. La sistemazione a verde sara
completata dalla messa a dimora di n.28 Populus Alba sul fondo vasca; e di
n.9Acer Campestre + n.9 Quercus Ilex su una collina artificiale (vedasi elab. nn.19-
29-30-31) che sara creata in sopraelevazione ed al centro dell'argine di
sbarramento: al solo fine di contenere ulteriormente i costi di trasporto e di
smaltimento a discarica dei materiali di scavo del cantiere.

Al piede della prima scarpata, sul fondo vasca, si ¢ previsto un cordolo in cls
magro 0.60x0.30cm (elab.n31), che fungera oltre che da protezione al piede
dall'erosione anche da ceppo e termine di riferimento per le future operazioni
periodiche di manutenzione ordinaria sul fondo vasca, quali lo scavo per la
rimozione periodica del materiale granulare trascinato in vasca dagli immissari
(trasporto solido).

I’accesso alla vasca dei mezzi addett alla manutenzione sara garantito da una
rampa in terra battuta, in rilevato, di 6m di larghezza e di 34m di lunghezza
(pendenza 18%), che sara realizzata in fregio alla sponda orientale con accesso dalla
via Valesana (elaborati nn.19-34), protetta sui lati da cordoli in c.a. e pavimentata da
una piastra in cls armata con rete elettrosaldata.

Alcuni cancelli limiteranno l'accesso alla rampa, all'argine di sbarramento ed
all'opera di scarico di emergenza (elab. n.19) ai soli mezzi ed al personale addetti

alla gestione ed alla manutenzione della Vasca Valesana.
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P - Sti i lavori e li espropri. men

Per la stima dei lavori si sono adottat 1 prezzi unitari desunti dalla nuova Tariffa
dei Prezzi edita dal Provveditorato OO.PP. della Regione Campania dell’anno

2020, tuttora in vigore (vedast elab. n.5).

Per quelle categorie di lavoro non contemplate nella suddetta Tariffa si ¢
proceduto ad effettuare le necessarie analisi (elab. 7.6) sulla base dei prezzi
elementari per la mano d’opera, per i noli e per i materiali, desunti dall’apposita
Tabella dei Prezzi edita dalla Commissione Regionale per il rilevamento dei costi;
mentre per gli oneri di discarica si ¢ fatto riferimento ai prezzi offerti da un
impianto di messa a riserva e recupero presente a Fisciano ad una distanza minore
di 10km dal futuro cantiere: prezzi che sono stati maggiorati del 10% per spese

generali di gestione del sub-contratto da parte dell'impresa appaltatrice.

La stima dei lavori, per un totale di €3.031.729,91, effettuata sulla base del
computo metrico, ¢ stata effettuata suddividendo Pintervento net sei sottocantieri
riportati nell'ultima pagina dell'elab. n.4. Quella del costo degli espropri sulla base
del prezzo di mercato per le colture in atto (noccioleti, seccagne, bosco ceduo,

etc,) di €15.00/mgq.
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L'appalto sara affidato a corpo a prezzo chiuso "chiavi in mano" con la
contabilizzazione dei lavori in base alle percentuali di avanzamento dei suddetti

sottocantieri e quindi delle suddette categorie omogenee qui di seguito riportate:

PREZZO A CORPO INTERVENTO (soggetto a ribasso d’asta): € 3.031.729,91

Tabella delle incidenze dei sottocorpi sul totale dell'intervento:

Demolizioni, rimozioni ¢ movimenti terra:

SO T LOCTIRPO. SCA s citcsnnimunsss s sososs et Kosse s s si s e os i ss S pewas e ssprimsieds 64,414%
Muri di sostegno e di recinzione:

SOETOCOREO: IS s vugasivs e vla ovs s s s ts v esmbmi@ss s es seemsss il saEas nan s s 17,295%
Opere di sistemazione generale:

SOTTOCORPO: SCY i vuisssinminorss misvansmmmmus readils o st basm i e se oo 6,084%
Opera di scarico di emergenza:

SOTTOCORPO. _SCA ™ i ciuvmicvinsusanmva oo i mmienyee vav o v s ab veaa irais Sraamssveass 3,775%
Opera di shocco dell'immissario secondario:

ST R OCORPO . S it s s s o v e e o S S RS R R A SO S AN S S S SR 2,593%
Opera di sbocco dell'immissario primario:

SO T OO R PR S i iy e S o S s S S R RS R v 5,839%
ORI S e i L i S e b R P R R RO PR e S DA e SN A A S ies 100,00%

Nell'elaborato n.41 si riporta il quadro economico riepilogativo del progetto,
comprendente i lavori a base d’asta, gli oneri di sicurezza e tutte le previste
somme a disposizione dell’ Amministrazione per il pagamento dell'TVA, delle spese
tecniche e generali, per l'acquisizione delle aree, etc. etc. per un totale complessivo

di €4.658.285,16.
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APPENDICE

PROTOCOLLO DI INTESA

‘ STIPULATO TRA

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

E CONSORZIO DI BONIFICA

PER LA SISTEMAZIONE E L'AMPLIAMENTO

DELLA VASCA VALESANA
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Consorzio di
Bonifica Integrale

COMPRENSORIO SARNO Sac e g O en

Deliberazione Commissariale n.3\ et |Li| oz\a®

Oggetto: Opere di mitigazione del rischio idiogeologico in territorio di Castel S.Giorgio.
Approvazione schema di Protocollo di Intesa con il Comune di Castel San Giorgio (SA).

L’anno duemiladiciotto, il giomdum&el mese di febbraio, nella sede del Consorzio, in
Nocera Inferiore,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale dell’Ente ing. Luigi Daniele,

Premesso:

e che durante gli eventi meteorici il territorio comunale di Castel San Giorgio ¢ interessato da
frequenti allagamenti alle frazioni Costa, Torello, Castelluccio, Lanzara e Campomanfoli;

e che i suddetti frequenti eventi calamitosi sono causati da carenze strutturali e/o

| “manomissioni” della rete idraulica adoperate nei decenni scorsi attraverso tombamenti,
interruzioni, restringimenti, etc.;

e che dette circostanze, in caso di eventi meteorologici di particolare intensitd e gravita,
potrebbero pregiudicare I'incolumitd pubblica e privata alle sopra menzionate localita, a
causa della presenza di numerosi insediamenti antropici di varia natura;

e che nel mese di luglio del 2017 sono stati effettuati alcuni incontri tra I’Amministrazione
Comunale di Castel San Giorgio e la Direzione Tecnica consortile, effettuando anche appositi
sopralluoghi nelle aree di interesse;

e che durante i suddetti incontri la Direzione Tecnica del Consorzio ha rappresentato
all’Amministrazione comunale che, per quanto riguarda le problematiche idrauliche alle
frazioni Campomanfoli, Castelluccio e Lanzara, I'Ente consortile ha gia redatto da tempo due

| progetti finalizzati alla loro risoluzione definitiva, ed ovvero:

| 1) progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento
Valesana in loc. Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio”, approvato dal Consorzio con

| Deliberazione Commissariale n.185 del 24.04.2007, munito dei pareri favorevoli e delle
approvazioni di tutti gli Enti sovraordinati ed interessati, compreso il Comune di Castel San
Giorgio, e dell'importo complessivo di euro 4.500.000,00 di cui euro 2.965.767,73 per lavori;
2) progetto preliminare della “Vasca di laminazione in localita Pantrice del Comune di Castel San
Giorgio (SA) a difesa delle frazioni Castelluccio e Lanzara”, approvato dal Consorzio con
Deliberazione Commissariale n.449 del 18.10.2006, munito dei pareri favorevoli e delle
approvazioni di tutti gli Enti sovraordinati ed interessati, compreso il Comune di Castel San
Giorgio, e dell'importo complessivo di euro 835.490,96 di cui euro 493.902,93 per lavori;

e che l'esecuzione dei sopraelencati due progetti, seppur oggetto di numerose istanze di
finanziamento da parte del Consorzio, ad oggi non ha trovato ancora la necessaria copertura
economica;

e che nel mese di luglio 2017 i tecnici consortili hanno redatto e trasmesso al Comune due studi
di fattibilita tecnica per due nuovi interventi finalizzati alla mitigazione del rischio
idrogeologico alle frazioni Costa e Torello; e precisamente:

3) una “Briglia di trattenuta del trasporto solido lungo il corso del Vallone Tufare di Costa alla
omonima frazione del Comune di Castel San Giorgio”;




4) una “Vasca di assorbimento pedemontana lungo il corso del ramo destro del Canale Torello alla
omonima frazione del Comune di Castel San Giorgio”;

e che i suddetti due studi di fattibilita tecnica sono stati condivisi dall’Amministrazione
comunale, la quale durante le riunioni avute in seguito ha evidenziato 'opportunita di
procedere secondo le scelte progettuali elaborate dai tecnici consortili;

¢ che durante le suddette riunioni si & convenuto di stipulare un protocollo di intesa tra il
Consorzio ed il Comune finalizzato alla redazione delle successive fasi di progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché all'adeguamento alle sopravvenute modifiche normative delle
progettazioni esecutive gia redatte in passato, all’acquisizione dei necessari pareri degli enti
sovraordinati, allindividuazione delle possibili fonti di finanziamento dell’opera, etc.;

e che si sono definite di comune accordo le modalitd di realizzazione dei n4 interventi sopra
indicati;

e che si sono individuati i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative;

¢ che I'Area Tecnica del Consorzio ha quindi definito e redatto uno schema di protocollo di

intesa da sottoporre all'approvazione delle rispettive amministrazioni, che & stato acquisito al

prot.comunalenl9866de122.09m17

3 che perdarecomoaqmbostabilibomﬂoschemadiproﬁocoﬂodiinwsa eperhsuoceuwa
stipula e sottoscrizione dei due legali rappresentanti, & necessaria anche l'approvazione da
parte dell' Amministrazione del Consorzio;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale ing. Luigi Daniele, del Direttore dell'Area
Tecnica ing. Bruno Carloni e del Direttore dell'Area Amministrativa dott. Nicolina Lamberti;

DELIBERA

e quanto sopra riportato forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e
deve intendersi qui integralmente trascritto;

¢ di approvare, cosi come approva, l'allegato schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione
della Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale di Castel San Giorgio (SA),
approvato dal Comune di Castel S. Giorgio (SA) con la D.G.M. n.90 del 23.10.2017;

¢ di dare mandato, cosi come da mandato, all'Ufficio Segreteria di trasmettere al Comune di
Castel San Giorgio (SA) sia la presente deliberazione sia l'invito al Sindaco per la stipula del
protocollo;

e di riservarsi, cosi come si riserva, di nominare il Responsabile del Procedimento, il progettista
ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per quei nuovi interventi per i quali
tale nomina non sia stata gia conferita con precedenti deliberazioni.

1l enerale
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO
COUE:CE'V?:IELAAS Ol SALERNO
2 0 NoOv, 2217
-&gt&lc Consorzio di bonifica m;
, Bacini
Prol. Njé_S’%O Oﬂlpf;'-;orioSa-no l de Sarmo
' Via Giuseppe Atzori
84014 - Nocera Inferiore (SA)
pec: protocollo@pec.bonificasarno.it

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA G.C. n. 90 DEL 23.10.2017 - APPROVAZIONE
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO E
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE

Si trasmette copia delibera di G.C. n. 90 del 23.10.2017 e contestualmente si richiede un incontro,
nel pill breve tempo possibile, per procedere con la firma del protocollo di intesa.
Distinti saluti

Castel San Giorgio, 11 17.11.2017
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot.n, ﬁy

Data _| 0 NOV 2017

N. 90 del 23.10.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE
DI CASTEL SAN GIORGIO E CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
COMPRENSORIO SARNO PER “OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giomo VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 13.30
nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si & radunata sotto la presidenza dell’AVV. PAOLA
LANZARA SINDACO - nelle persone dei Signori:

1) LANZARA PAOLA PRESENTE
2) ALFANO GIUSEPPE PRESENTE
3) ALFANO ANTONIA PRESENTE
4) DE CARO GIOVANNI PRESENTE
5) GALLUZZO GIUSTINA PRESENTE
6) LONGANELLA FRANCESCO PRESENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.

<IL PRESIDENTE>

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta |’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 23/10/2017

OGGETTO: Approvazione Protocollo di intesa tra Comune di Castel San Giorgio ¢ Consorzio

di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno per “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico
nel territorio comunale di di Castel San Giorgio.”

A relazione dell’ Assessore Francesco Longanella.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

- in occasione delle violenti piogge che interessano il territorio comunale si registrano ogni
volta gravi allagamenti in molte frazioni, causando criticitA che mettono a rischio
I’incolumita pubblica con ingenti danni al patrimonio comunale ed alle private abitazioni;

- tali situazioni sono determinate soprattutto da carenze strutturali della rete idraulica che nel
corso degli anni avrebbero necessitato di interventi tecnici adeguati.

DATO ATTO CHE:

per tali motivazioni ed al fine di poter risolvere le “ problematiche idrauliche “
insistenti sul territorio comunale, Ia neo Amministrazione, nello scorso mese di luglio
ha effettuato vari incontri con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;
- mnel corso di questi incontri e sopralluoghi effettuati nelle zone del territorio comunale
maggiormente a rischio, si ¢ convenuto tra le parti di stipulare un Protocolle di Intesa
finalizzato alla redazione delle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva,
riguardanti in particolare due interventi per i quali il Consorzio ha gii redatto un
primo progetto, nonché all’acquisizione del pareri da parte degli Enti sovraordinati ed
all’individuazione delle possibili fonti di finanziamento.

- VISTA la nota acquisita al prot. com.n. 19866 del 22/09/2017 con la quale il Consorzio di
Bonifica Integrale ha trasmesso lo schema di Protocollo di intesa avente ad oggetto: * Opere
di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale di Castel San Giorgio” da
stipulare tra il Comune e quest’ultimo.

- RITENUTO, pertanto di approvare il suddetto Protocollo.

DATO ATTO CHE allo stato, trattandosi di un atto programmatico, non occorrono pareri di
regolarita tecnica e contabile
Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese.

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di Protocollo di intesa, allegato al presente atto, tra Comune ¢
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno per “ Opere di mitigazione del
rischio idrogeologico nel territorio comunale di Castel San Giorgio.

2) Demandare al Sindaco, in qualita di rappresentante legale dell’Ente, la stipula del
presente protocollo.

DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 comma 4 T.U.E.L.
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SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA

“OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)".

TRA

‘Il Comune di Castel San Giorgio, con sede in Castel 8an Glorgio (SA), Piazza A.
Amabile n.1, qui rappresentato dal Sindaco avv. Paola Lanzara, di seguito
denominato *“COMUNE",

~ E
i Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, con sede in Nocera
Inferiore alla Via Atzorl, qui rappresentato dal Commissario Straordinarié avv. Mario
Rosario D’Angelo, di seguito denominato “CONSORZIO",

PREMESSO

1. che durante gli eventi meteorici I territorio comunale di Castel San Giorgio &

interessato da frequenti allagamenti alle frazioni Costa, Torello, Castelluccio,
Lanzara e Campomanfoll;

2. che | suddetti frequenti eventi calamitosi sono causati da carenze strutturali e/fo
“manomissioni® della rete idraulica adoperate nel decenni scorsi atiraverso
lombamenti, interruzioni, restringimenti, etc.;

3.mmmu.hummmnﬂm«dodddpmmwemo
gravitd, potrebbero pregiudicare [incolumita pubblica e privata alle sopra
menzionate localits, a causa della presenza in esse di numerosi Insediament
antropici di varia nalura;

4. che nel mese di luglio c.a. sono stati effettuati alcunl incontri tra I'Amministrazione

Comunale di Castel san Giorgio e la Direzione Tecnica consortile, effettuando
anche appositi sopralluoghi nelle aree di interesse;

5. che durante | suddett incontri la Direzione Tecnica del Consorzio ha rappresentato

all Amministrazione comunale che, per quanto riguarda le problematiche idrauliche
alle frazioni Campomanfoli, Castelluccio e Lanzara, I'Ente consortile ha gia redatio
da tempo due progetti finalizzati alla loro risoluzione definiliva, ed ovvero:
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- progetto esecutivo dei lavori di *Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesana in loc. Campomanfoli del Comune di Castel San
Giorgio®, approvato dal Consorzio con Deliberazione Commissariale n.185 del
24.04.2007, munito dei pareri favorevoli e delle approvazioni di tutti gii Enti
sovraordinati ed interessati, compreso il Comune di Castel San Glorgio, e
dellimporto complessivo di euro 4.500.000,00 di cui euro 2.885.767,73 per
lavori; .

- progetto preliminare della *Vasca di laminazione in localitd Panirice del Comune
di Caslel San Glorgio (SA) a difesa delle Irazioni Castelluccio e Lanzars’,
spprovato dal Consorzio con Deliberazione Commissariale n.449 del
18.10.2008, munito del pareri favorevoli e delle approvazioni di tuttl gii Enti
- sovraordinati ed interessati, compreso il Comune di Castel San Glorgio, e
dell'importo complessivo di euro 835,490,986 di cui euro 493.802,93 per lavori;

8. che I'esecuzione del sopraelencati due progetti, seppur oggetto di numerose istanze

dlﬂnanﬂamnr\todapamwm.adogglnonmuantoumh
necessaria copertura economica;

. che nel mese di luglio 2017 i tecnici consortile hanno redatto e trasmesso al

Comune lo studio di fattibilitd tecnica, che ha fomito esito positivo, per due interventi

finalizzati alla mitigazione de! rischio Idrogeologico alle frazioni Costa e Torello, ed

ovvero: S

- una *Briglia di trattenuta del lrasporto solido lungo il corso del Valione Tufare di
Costa alla omonima frazione del Comune di Caslel San Giorgio®,

. una “Vasca di assorbimento pedemontana lungo il corso del ramo destro del
Canale Torello alla omonima frazione del Comune di Castel San Giorgio”;

8. che | suddetti due studi di fattibilita tecnica sono stati condivisi dal’ Amministrazione

comunale, la quale durante le riunioni avute ha evidenziato [l'opportunitd di
procedere secondo le scelte progettuali elaborate dai tecnici consortili;

-9. che durante le suddette riunioni si & convenuto di stipulare un protocolio di intesa tra

I Consorzio ed | Comune finalizzato alla redazione delle successive fasi di
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché all'adeguamento alle sopravvenute
modifiche normative delle progettazionl esecutive gia redatte in passato,

all'acquisizione dei necessari pareri degli enli sovraordinati, all'individuazione delle
possibili fonti di finanziamento dell'opera, elc.;

2
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RITENUTO NECESSARIO

« definire di comune accordo le modalita di realizzazione degli interventi indicati In
premessa, e le relative e propedeutiche progettazioni definitiva ed esecutiva,:
« individuare i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative.

Tutto cié premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto
segue:

.Art. 1 — Premessa

La premessa al presente atto costituisce parte integrante del Protocollo di Intesa e vale
patto.

Art. 2 - Oggetto dell’accordo
Il COMUNE ed il CONSORZIO concordano di procedere alla realizzazione dei seguenti
interventi:
1. “Sistemazione ed ampliamenlo della vasca di assorbimento Valesana in loc.
Campomanloli del Comune di Castel San Giorgio”;
2. "Vasca di laminazione in localitd Pantrice del Comune di Castel Sen Glorgio
(SA) a difesa delle frazioni Castelluccio e Lanzara™
3. “Briglia di traltenuta del trasporto solido lungo il corso de! Vallone Tufare di
Costa alla omonima frazione del Comune di Castel San Glorgio"
4. "Vasca di assorbimento pedemontana Jungo il corso def ramo deslro del Canale
Torello alls omonima frazione del Comune di Castel San Glorgio®.

Art. 3 - Finanzilamento

Le Parti convengono che gli interventi verranno realizzati mediante futuri finanziamenti
da parte di enti sovraordinati (fondi europei, ministeriali, regionali, etc.) al cui "accesso”

sipotripuvorﬁrouwheuﬂnmohpamcipaziom.ddGOMUNEodd
CONSORZIO, ad appositi bandi.

.Lepaninonpredudmo.conhsﬁpdadolprmm.bpoubmdlmm
Topera mediante finanziamento diretto del Comune di Castel San Giorglo.

Art. 4 — Attivita di programmazione




’
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di volta in volta da esso nominato tra il proprio personale.

Il CONSORZIO, di concerto con il COMUNE, procederd alla redazione delle nuove
progettazioni ed all'adeguamento di queile gia redatte in passato alle sopravvenute
modifiche normative, nominando, wuopoedvouamvdta.mlpropdommlei
tecnici incaricati della progettazione
lpmgotﬁsﬂh«daﬂmmolmpnodiredlgcmlnfaudproomﬂonedmﬂﬂw
ed esecutiva delle opere relativamente alle stime idrologiche ed idrauliche, al
dimensionamento delle stesse e dei relativi manufatti ed, in generale, a tuttl gli aspetti
ingegneristici dell'intervento.

Il COMUNE, invece, si impegna a nominare apposite figure professionali da incaricare
della progettazione dellintervento relativamente agli aspetti ambientali e paesaggistici,
della redazione dei rilievi topografici dello stato attuale, nonché della redazione delia
consulenza geologica — geotecnica.

L'affidamento delle propedeutiche indagini geognostiche, inoltre, verra effettuato a cura
e spese del COMUNE, su Indicazioni tecniche del progettisti incaricati.

Art. 5 — Attivita tecniche ed-amministrative

Le Parti concordano che il COMUNE ed | CONSORZIO predisporranno la
documentazione necessaria alla acquisizione dei pareri e permessl| necessari al fine di
procedere all'appalto ed alla esecuzione delle opere.

I CONSORZIO nominera, con atto successivo, tra | propri dipendenti idonel
professionisti ai quall affidare I'incarico di Direttore dei Lavori, nonché di ispettore di
cantiere e di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Il Responsablle del Procedimento pprovvederad a svoigere l'obbligatoria attivitd di

monitoraggio e di rendicontazione periodica all'eventuale Ente sovraordinato
finanziatore dell'opera.

Art. 6 - Attivita di affidamento dei lavori

1| CONSORZIO curerd, atiraverso il proprio Ufficio Appalti, I'affidamento dei lavori e la
stipulazione del contratto di appalto.

Art. 7 —~ Attivita di collaudo
it COMUNE procedera alla nomina di un collaudatore secondo legge.

]
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Art. 8 - Costi
LaParﬂconcordanoanﬁlcosudedvanuddpnmbamm
copertura esclusivamente nel quadro tecnico economico dell'opera e graveranno
sulleventuale finanziamento sovraordinato. In caso di mancato finanziamento non si
darak:ogod'kuewentoegﬁewsouowmddelmunbmmmoaeﬁeodd
propri bilancl eventuali spese sostenute.
Icanpondegﬂhcenﬁvirdaﬁﬁaﬂosvdglmmdoﬂamehﬂmodﬂeam
tecnico-amministrative sono in ogni caso determinatl al sensi delfart. 113 del Codice
degli Appaiti.

Art. 9 ~ Efficacia dell'accordo
Il presente accordo di programma assume efficacia con lapprovazione da parte della

Glunta Comunale, per i COMUNE, e da parte del Commissario Straordinario per il
CONSORZIO.

Nocera Inferiore, li

Per il Comune di Castel San Glorgio

Per il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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D.G.C. N. 90 DEL 23.10.2017

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE U
mmmmuuum«mmmwmmawmmn ‘giorni consecutivi a
partire dal
¢ trasmessa:

[1 A1 CAPIGRUPPO CONSILIARI
(] AL PREFETTO DI SALERNO

o 10 1OV, 2017

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n® 267 del 18.8.2000, trascorsi dieci giomi
dalla suindicata data di inizio pubblicazione, & divenuta esecutiva il .

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, DOTT.SSA MARIA CECILIA FASOLINO

umumamwmmmmnmw'mm.m4,um VO




